

中山 220 千伏（濠泗）变电站土地平整工程

澄清文件

一、澄清内容

原招标文件：★1.资金预算：中介预算价¥1,546,301.68 元（其中绿色施工安全防护措施费为：¥57,841.78 元（不含税））。（★本项目的投标上限价为中介预算下浮 18%，即为¥1,546,301.68 元×（1-18%）=¥1,267,967.37 元，绿色施工安全防护措施费下限为：¥57,841.78 元（不含税），投标人投标报价高于投标上限价的或绿色施工安全防护措施费小于本工程绿色施工安全防护措施费下限的，作无效标处理。）

现修改为：★1.资金预算：中介预算价¥1,546,301.68 元（其中绿色施工安全防护措施费为：¥57,841.78 元（含税））。（★本项目的投标上限价为中介预算下浮 18%，即为¥1,546,301.68 元×（1-18%）=¥1,267,967.37 元，绿色施工安全防护措施费下限为：¥57,841.78 元（含税），投标人投标报价高于投标上限价的或绿色施工安全防护措施费小于本工程绿色施工安全防护措施费下限的，作无效标处理。）

注：1、本文件与原招标文件矛盾之处，以本文件为准，本文件未涉及之处，仍以原招标文件为准。2、本澄清文件不影响投标人编制投标文件，本项目投标截止时间、开标时间及评标时间不作调整。

招标人：中山火炬开发区建设发展有限公司

招标代理：湖南雁城建设咨询有限公司

日期：2023 年 12 月 26 日

